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I. OPIS TECHNICZNY 

do specyfikacji technicznej wykonania robót dla  Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu 

użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej. 

 

II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Pozwolenie na budowę . 

3. Wizja lokalna. 

4. Dokumentacja techniczna. 

 

Wymagania ogólne techniczne wykonania i odbioru robót 

ST- 00 

 

Dotyczą: 

ST 01 -  Roboty rozbiórkowe 

ST 02 -  Ściany i tynki 

ST 03 -  Dach 

ST 04 -  Izolacje 

ST 05 –06  Zbrojenie i betonowanie  

ST 07 – Elewacja 

ST 08 – Ogrodzenie 

 

III. Przyjęte warunki 

 

III.1  Warunki wstępne  

 

1. Przedmiot opracowania   

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  Przebudowa, 

nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na 

budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. 

 

2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne punktów osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót i 

odbioru końcowego. 
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Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru  

są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 

zawarte w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność 

określona w Umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 

wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a w 

tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót, wygody społeczności lokalnej i innych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach szczególnych 

tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 

własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu; 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami , pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć  stan 

środowiska,  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona pożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania kontraktu. 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego przepisami 

szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobami 

niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na 

terenie budowy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w 

wykonawstwie robót.  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną wydaną 

przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod 

rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska , to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

 

Ochrona własności prywatnej i publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty wymagające 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich przełożenia. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub 

zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz 

podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg odrębnych 

przepisów. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią 

odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 
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Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby elementy budynku i cały 

budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas , aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany 

do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 

 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze centralne i 

miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami prowadzonymi 

na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

III.2. Materiały  

1. Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych 

oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z danego źródła uzyskają   

zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami.  

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w 

oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla 

robót, w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania 

robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów  

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach nie 

gorszych od zaprojektowanych . Użycie materiału wariantowego może nastąpić po jego akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin 

powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie 

odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów 

dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

 

III.3. Sprzęt  

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w 

harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. 

Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego 

zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

 

III.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy 

z terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 

 

III.5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i Specyfikacją 

oraz  za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z 

dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
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Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą posiadać 

formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a także na 

przedmiotowych normach i wytycznych. 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm przedmiotowych, 

niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników 

badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 

III.6. Kontrola jakości robót  

1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją. 

Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 

- organizację prac w zakresie BHP, 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczn,e  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót , 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,    

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań ; 

 

2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 

poszczególnych zakresów prac. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 
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Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do 

jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokryje Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

 

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności  

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych., 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 

c) deklarację zgodności z Polską Normą, 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi, 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd; 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każda dostarczona partia materiałów użytych do 

robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe ( beton, zaprawa itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla każdej partii 

oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu.  

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6. Dokumenty budowy  

6.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane 

trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót , 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebiegu robót, 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 

- okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót;  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w jak  

najszybszym terminie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 

rejestru obmiarów. 

 

6.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być 

udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 
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- pozwolenie na budowę,  

- protokół przekazania budowy, 

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi;  

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającemu. 

 
III.7. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace książka 

obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszą być dokonywane z częstością 

dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez 

Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego 

przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku dłuższej 

przerwy w ich wykonywaniu. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

 

III.8. Odbiór robót  

1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnem; 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru 

należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet badań, atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 

 

3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru częściowego należy dokonać 

w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   

 

 

4. Odbiór ostateczny robót  

Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 specyfikacji. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru  

i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 

Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu,  komisja może 

dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumentu do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 

– specyfikację wykonania i odbioru robót, 

– oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

– wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń, 
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– atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 

– protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 

– protokoły prób szczelności instalacji, 

– inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 

– inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa;  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

określi nowy termin odbioru końcowego. 

 

5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 

rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 

 

 

 

III.9. Podstawa płatności  

1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez Wykonawcę w 

ofercie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 

składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową , specyfikacją oraz przepisami 

prawnymi i Polskimi normami. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                        

i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącym, 

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- koszty ubezpieczenia placu budowy, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

etapie udzielania zamówienia. 

 

III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  wykonania i odbioru robót 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach 

a w szczególności: 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe . 

 PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych  . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10720:1999  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

 PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

Wymagania. 

 PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania . 

 PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania. 

 PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania i badania jakości wody. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  

Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorowe. 

 PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Projektowanie , 

montaż , konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych . 

 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru poszczególnych 

robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania „ 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ lub opracowane przez producenta 

wbudowanych materiałów , parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych materiałów. 
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Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru z 

Wykonawcą przed ich rozpoczęciem, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 

realizacji w danej technologii. 

 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych niż przyjęte w projekcie. 

 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne 


