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|. OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robét dla Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku posterunku policji w Zyrakowie na budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Il. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Pozwolenie na budowe .
3. Wizja lokalna.
4. Dokumentacja techniczna.

Wymagania ogolne techniczne wykonania i odbioru robét
ST-00

Dotycza:

ST 01 - Roboty rozbiérkowe

ST 02 - Sciany i tynki

ST 03 - Dach

ST 04 - Izolacje

ST 05 -06 Zbrojenie i betonowanie
ST 07 — Elewacja

ST 08 — Ogrodzenie

lll. Przyjete warunki
1.1 Warunki wstepne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Przebudowa,
nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku posterunku policji w Zyrakowie na
budynek uzytecznosci publicznej z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej.

2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu roboét.

3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspotrzedne punktéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu zakonczenia robot i
odbioru koncowego.
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Zgodnosé robot z dokumentacja technicznag

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru
sg czescig umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich waznosé
okreslona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac¢
wartosci tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacjg i
wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, a w
tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony robét, wygody spotecznosci lokalnej i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okre$lonej w przepisach szczegdlnych
tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb oraz
wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu;

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami , pytami i substancjami moggcymi pogorszy¢ stan
Srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegotowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg skfadowane i zabezpieczone przed osobami
niepowotanymi w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na
terenie budowy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania rob6t musza posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktérych szkodliwos¢é zanika po wykonaniu robét mogg byé uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode wiasciwych organéw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska , to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty wymagajgce
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
odpowiednie wiadze i zarzadcoéw lub wiascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witasciciela lub
zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz
podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot.

Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzgdzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisdw dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig
odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonywania
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob, aby elementy budynku i caty
budynek byly w stanie zadowalajgcym przez caty czas , az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez witadze centralne i
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami prowadzonymi
na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod oraz bedzie w sposob ciagty
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

lll.2. Materiaty

1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych
oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zroédia nie oznacza automatycznie, ze materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentaciji projektowe;.

2. Inspekcja zrédetl pozyskiwania materiatlow
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje Zzrodta pozyskiwania materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartos¢ zostanie przeszacowana jak wartos¢ dla
robot, w ktoérych zostaly wykorzystane. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wykonania
robot , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca tymczasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatdw wariantowych o parametrach nie
gorszych od zaprojektowanych . Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po jego akceptacji przez Inspektora
Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin
powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego parametréw poprzez wykonanie
odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw
dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru .

lll.3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegétowymi.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego
zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

1.4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie Wykonawcy
z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wglgdu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie pojazdoéw do ruchu.

lI.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg, dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcéw robét i ich zgodno$¢ z
dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
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Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét muszg posiadaé
forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na
przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenia materiatéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm przedmiotowych,
niezgodnos$ci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikow
badan naukowych oraz innych czynnikdéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

lll.6. Kontrola jakosci robot
1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z umowg dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacja.
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczn,e
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system ( sposoéb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot ,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardéw i badan ;

2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajgc personel kontroli jako$ci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatébw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji.
Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegodlnych zakresow prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen i sprzetu oraz metod badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wptyngé na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy niedociggniecia te zostang
usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw ktére budzg watpliwosci co do
jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.,

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,

¢) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

d) Deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng dla wyrobdéw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi,

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad;

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazda dostarczona partia materiatéw uzytych do
robot bedzie posiadac¢ taki dokument, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe ( beton, zaprawa itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej partii
oraz wyniki dokonanych przez niego badanh kazdej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw przez
Inspektora Nadzoru.

6. Dokumenty budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy dokonywane beda na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane
trwata technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentaciji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot ,
- termindéw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robaét,
- przebiegu robat,
- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zakresie warunkéw klimatycznych,
- zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac¢ bedg ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w jak
najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wopis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robét i winny byc¢
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
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- pozwolenie na budowe,

- protokot przekazania budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi;

6.5. Przechowywanie dokumentoéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcemu.

lll.7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonhczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace ksigzka
obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestoscig
dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisow przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzgdzenia i sprzet pomiarowy . Jedli wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji .Obmiary bedg
przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac , a takze w przypadku diuzszej
przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania.

Odbiér robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pézniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiaréw lub jako zatgczniki do niej.

111.8. Odbiér robot
1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnem;

2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety (telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru
nalezy dokonac¢ niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan, atestéw i dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji.

3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac. Odbioru czesciowego nalezy dokonac
w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. I11.8.

4. Odbioér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikac;ji.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdélnych branzach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg, specyfikacjg bgdz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze
dokona¢ okreslonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentu do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowsg jesli
zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,
— specyfikacje wykonania i odbioru robot,
— oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,
— wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen,
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— atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,

— protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,

— protokoty préb szczelnosci instalacii,

— inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,

— inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa;
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
okresli nowy termin odbioru korcowego.

5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4
rozdz.l1.8. niniejszej specyfikaciji.

1ll.9. Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé( kwota ) podana przez Wykonawce w
ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowg , specyfikacjg oraz przepisami
prawnymi i Polskimi normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcym,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia placu budowy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogéw umowy, dokumentacji
projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamowienia.

1.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robét
Wykonanie i odbidr robot nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach
a w szczegolnosci:
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
e PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe .
¢ PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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¢ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

¢ PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

¢ PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

¢ PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

¢ PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

e PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

¢ PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania.

e PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

o PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 .

e PN-83/B-03430 Wentylacjia mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorowe.

e PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Projektowanie ,
montaz , konserwacja i sprawdzenie urzgdzenh piorunochronnych .

e PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych okreslajgcych parametry odbioru poszczegdlnych
robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania ,,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I-lll , lub opracowane przez producenta
wbudowanych materiatéw , parametréw technicznych i tolerancji rob6t wykonanych przy uzyciu tych materiatéw.
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Jakos$¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru z
Wykonawcg przed ich rozpoczeciem, na podstawie wilasnego doswiadczenia i przegladzie wcze$niejszych
realizacji w danej technologii.

Projekt dopuszcza stosowanie materialow zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie.

Pozostate warunki okreslajg szczegétowe specyfikacje techniczne
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