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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z realizacja zadania ,,Przebudowa cze$ci budynku Zespolu Szkol w Straszecinie w zakresie

dostosowania do warunkéw ppoz., na dzialce numer 683 , 684/10 , poloZonej w obrebie ewiden-
cyjnym Straszecin”.

Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpu-
jaco:
Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbu-
dowe obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realiza-
cji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stano-
wigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w cza-
sie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
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i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é¢
za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawi-
dlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Doku-
mentacja Projektowa.

Ksigika obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bgdzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyska-
nia zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

STWiORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t — dokument okreslajacy warunki robot
objetych zamoéwieniem.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Doku-
mentacji Roboczej Oferenta, szczegélowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budow-
lano - montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona whasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest sSwiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybie-
nia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykony-
wania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanego mu obiektu do chwili odbioru
koncowego robot.

1.4.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokédtu przeka-
zania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy

- jeden egzemplarze dokumentacji projektowej budowlanej

- jeden egzemplarz dokumentacji wykonawczej

- jeden egzemplarze STWIORB

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonaw-
cy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.
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1.4.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng Wy-
konania i odbioru Robo6t Budowlanych

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowia in-
tegralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wy-
konawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie prowadzonej procedury przetargo-
wej. Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, to takie materialty beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania
a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sa odchytki w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy umozliwiajacy prawidlowy tryb
pracy w czasie wznoszenia budynkow.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i
podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ru-
chu kolowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych
jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urza-
dzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robodt, wraz z jego korekta wynikajaca z postgpu i lokalizacja robot, spoczywa
na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.4.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, rozkopow, drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.4.5.0chrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot be-
da miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szko-
dliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od wtasciwych organow admi-
nistracji panstwowe;j.

1.4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznako-
wania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze. Na Wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw znajdujacych
si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpo-
wiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztalttowaniu $rodowiska". Wykonawca zo-
bowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posa-
dzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzaj-
nej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspek-
tora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sa-
nitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspek-
tora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzy-

maniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wyma-
gan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie in-
formowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udo-
kumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania
STWiORB w czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloscio-
wych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
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2.2. Wymagania w stosunku do materiatbw natozone
przez Ustawy i Rozporzadzenia

Wyrob budowlany nadaje si¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:
1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo euro-
pejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europej-
skiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wyma-
ganiami podstawowymi,
2. umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany, z zastrzezeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii ma-
terialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastgpujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru begdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie od-
bywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych materialow uzytych
do realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z od-
rebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg obje-
te certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegotowe wymagaja atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowig-
zany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robdt i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy, urzadzenia i technologia rwnowazna

Ilekro¢ w dokumentacji technicznej, STWiORB lub w przedmiarze jest podana nazwa wtasna materia-
tu, numer katalogowy lub producent nalezy to traktowac jako rozwiazanie przyktadowe okres$lajace stan-
dard, wyglad i wymagania techniczne. Wszelkie materiaty rownorzedne akceptowane ( przed zakupem )
przez Inwestora i projektanta moga zosta¢ zastosowane.

Jako réwnowazne uwaza si¢ materialy:

1. Materialy konstrukcyjne — materialy o jednakowych wtasciwosciach fizycznych: tej samej wytrzymato-
$ci , cigzarze, trwatosci, , klasie ogniowej, pozwalajace na zastosowanie projektowanych powlok wykan-
czajacych, posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2. Akcesoria konstrukcyjne — spelniajace wszystkie wymagania projektowe, zapewniajace taka sama no-
$nos¢, trwalo$¢ etc., nie zmieniajace rozwigzan konstrukcyjnych, posiadajace odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3. Materiaty wykonczeniowe — materialy o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wygladzie, rozmia-
rze, spetniajacym te same funkcje, posiadajgce europejskie atesty dopuszczajace do zastosowania w obiek-
tach uzytecznosci publicznej, majace nie krotszg (od podanych w projekcie ) gwarancje producenta i spet-
niajace wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie widoczne materialy wykonczeniowe powinny zosta¢ zaakcep-
towane przez inwestora, projektanta i uzytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody
na ich zastosowanie.

Urzadzenia instalacyjne - urzadzenia speliajace te same funkcjg, posiadajace nie krotsza od zakladanych
gwarancj¢ producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym, posiadajace
zblizone wymiary i ci¢zar i nie wyzsze koszty eksploatacji.

4. Urzadzenia instalacyjne — urzadzenia spelniajace te same funkcjg, posiadajgce nie krotsza od zaktada-
nych gwarancj¢ producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciagu technologicznym, posiada-
jace zblizone wymiary i ci¢zar pozwalajace na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem
oraz wlaczenia ich do instalacji zgonie z dokumentacjg oraz majace nie wyzsze koszty eksploatacji.
Wszystkie urzadzenia instalacyjne powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich
zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

5. Materiaty instalacyjne — spetniajace te same funkcje, posiadajace wymiary zgodne z projektem, mozliwe
do zastosowania w projektowanym ciaggu technologicznym, posiadajace nie krotsza gwarancje producenta,
dopuszczone do zastosowania w Polsce

6. Urzadzenia elektryczne - urzadzenia spelniajace te same funkcje, posiadajace nie krotsza od zaktadanych
gwarancj¢ producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym, posiadajace
zblizone wymiary i cigzar i nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny
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zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody
na ich zastosowanie.

7. Materiaty elektryczne ( w tym oprawy oswietleniowe i zrodta swiatta ) - spelniajace te same funkcje,
zapewniajace uzyskanie parametréw oswietleniowych nie gorszych od osiggnigtych w przyjetych oblicze-
niach oswietlenia, posiadajace cechy umozliwiajace zastosowanie w projektowanym ciggu technologicz-
nym, o parametrach technicznych nie nizszych od zaproponowanych w projekcie, posiadajace nie krotsza
gwarancje producenta, koszty eksploatacji nie wyzsze od materiatéw przewidzianych w projekcie oraz do-
puszczone do zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiaty elektryczne ( w tym lampy ) powinny
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody
na ich zastosowanie.

8. Urzadzenia stabopradowe - urzadzenia spelniajace te same funkcje, posiadajace parametry zgodne
z przyjetymi w projekcie, posiadajace nie krotsza od zaktadanych gwarancj¢ producenta, mozliwe do za-
stosowania w projektowanym systemie, posiadajace zblizone wymiary i ci¢zar i nie wyzsze koszty eksploa-
tacji. Wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w pomieszczeniach ogoélnodostgpnych powinny zosta¢ zaakcep-
towane przez inwestora i projektanta ( takze pod wzgledem wygladu )przed ich zakupem pod rygorem nie
wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

9. Materiaty stabopradowe - spehiajace te same funkcje, posiadajace mozliwe do zastosowania w projek-
towanym systemie posiadajace nie krotsza gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce.
Wszystkie widoczne materialy instalacji stabopradowej powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora
i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

10. Urzadzenia mechaniczne - urzadzenia spetniajace te same funkcjg, posiadajace nie krotsza od zaktada-
nych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie, posiadajace zblizone
wymiary (i cigzar) pozwalajace na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz majace
nie wyzsze koszty eksploatacji.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich
zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktory gwarantowac bedzie wymagana jakos$¢ oraz termi-
nowo$¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji i powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet nie gwarantuja-
cy nalezytego wykonania robot zostanie nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzgtu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzuja-
cych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do pla-
cu budowy, Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno-
$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.
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5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Doku-
mentacji Roboczej Oferenta, szczeg6élowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budow-
lano - montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIiORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i jako$ci materialow. Pomiary i bada-
nia materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzuja-
cymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wyko-
nawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materiatow dostarczonych na budowg lub na niej wytwarzanych uprawniony jest In-
spektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczeg6lnych - Inwe-
stora-Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru,
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwo-
$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot, system(sposob i procedu-
r¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;
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b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow budowla-
nych,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb 1 procedure pomiardéw i badan (atestow i aprobat technicznych) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozo-
ng jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jako$ci materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowa-
nia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontro-
li jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Ilosci i1 czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegétowe. W innej sytuacji
probki pobierane sg losowo. Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢
wzigcia udzialu w pobieraniu probek. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki i wykonywac badania nie-
zaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obec-
no$ci Wykonawcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowg powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione
im na kazde zadanie.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno-
$ci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i1 prze-
szkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbio-
row robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspek-
torowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhluz linii osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beg-
da wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wa-
gowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, do-

konywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbioér pogwarancyjny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wlascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zglasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezacej kon-
troli jakos$ci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektows i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czgéciowe rozliczenie zamoéwienia protokot odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy robot

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dzien-
nika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtowos$ci ich wykonania oraz kompletnosci doku-
mentow do odbioru koncowego.
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C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa, szczegé-
towymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoél odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi specyfi-
kacjami technicznymi, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokol odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwier-
dzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.4.1.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie do-
konany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumen-
tacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ po-
datku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w koszto-
rysie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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