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I. DANE OGOLNE,

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ; byty
nastepujace dokumenty, normy i pismiennictwo:
A. Dokumenty formalne:
[1] Umowa zawarta pomiedzy Gming Zyrakow, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM” z
Debicy.
[2] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).
B. Normy i wytyczne:
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. ,,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

2. Przedmiot opracowania.
Niniejszym opracowaniem objeta jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
niepublicznej w miejscowoséci Zyrakéw w km 0+000 — 0+221 na dzialce: nr ewid. 1398; na

terenie Gminy Zyrakow.

3. Cel i zakres opracowania.

Konieczno$¢ przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wynika z potrzeby zapewnienia
nalezytego dojazdu do  budowlanych zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi,
a w szczegolnosci zmniejszenia degradacji istniejacej konstrukceji nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
niepublicznej w miejscowosci Zyrakow w km 0+000 — 0+221, na terenie gminy Zyrakoéw; w

zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Dotyczy to przede wszystkim zaprojektowania wzmocnienia istniejgcej nawierzchni kamienne;,
uzupelnienia poboczy oraz uzyskania normatywnych parametrow geometrycznych. Na calej
dhugosci przedmiotowych odcinkéw o$ drogi przewidziano poprowadzi¢ po istniejacej osi z
mys$la o wykorzystaniu istniejagcej nawierzchni ikorpusu drogowego, w zwigzku z tym

przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.



II. STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej istniejaca dziatka drogowa potozona w miejscowosci Zyrakow stanowi pas

drogowy drogi gminnej tworzac dojazd do dzialek budowlanych zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jak i przeznaczonych do zabudowy.

W otoczeniu drogi teren ma uksztaltowanie rOwninne.

Przebudowywany odcinek drogi biegnie w kierunku wschodnim.

W planie sytuacyjnym droga przebiega w odcinku prostym. Jezdnia i pobocza w istniejagcym
stanie nie posiadaja wlasciwych przechytek poprzecznych. Niweleta drogi na calym odcinku
posiada znikome spadki podluzne. Wysokosciowo odcinek drogi przebiega po terenie bez
znacznych wykopow i1 nasypow. Po obu stronach drogi znajduja si¢ dziatki budowlane.
Przebudowywana droga posiada nawierzchni¢ kamienng, zniszczong poprzez kilkanascie lat
uzytkowania, petng nierdwnosci, wybojéow 1 kolein. Uszkodzenia powstale podczas lata
uzytkowania wymagajg przeprowadzenia przebudowy drogi. Wizualnie mozna stwierdzi¢, ze
grubos$¢ nawierzchni jest miejscami niedostateczna 1 wymaga uzupetnienia. Szerokos$¢ jezdni
wynosi — 3,0m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo ze wzgledu na bardzo dobre
warunki gruntowe tzn. wystgpowanie gruntow przepuszczalnych do istniejagcych rowow
przydroznych zlokalizowanych czgsciowo w pasie drogowym i czgSciowo poza nim.
Poprzecznie do drogi w pasie drogowym odcinkowo biegnie sie¢: gazowa, wodociggowa,

kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

III. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Dane dotyczace zagospodarowania terenu.
Przebudowa drogi gminnej obejmuje utozenie warstwy podbudowy z kamienia tamanego oraz
warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowej. Roboty w pasie drogowym zwigzane z przebudowa
obejmowac bedg m.in.: wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi z nawierzchnig na odcinku
221,0mb. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym nie ulega zmianie. Kierowano si¢ zasada,
azeby nie zajmowac¢ pod droge przyleglych gruntéw. Roboty na drodze dotycza nadania jej
regularnego przebiegu, zastosowania normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni.
Przebudowa drogi powoduje podniesienie niwelety drogi. Podniesienia niwelety dokonano na
takg wysokos¢, ktora umozliwi utozenie przewidzianych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

drogowe;.



Odwodnienie jezdni i poboczy pozostawiono bez zmian tj. powierzchniowo i istniejgcymi
otwartymi rowami przydroznymi wymagajacymi odtworzenia i oczyszczenia.

Miejsca kolizji urzadzen technicznych z przebudowywang droga uzgodniono z wiascicielami
(zarzadcami) poszczegolnych sieci.

Warunki TAURON Dystrybucja zawarte w pismie znak: TD/OTR/OMD/2019-10-10/0000003
z dnia 10.10.2019r. w odniesieniu do istniejacych linii energetycznych zostaly zachowane.
Warunki Polskiej Spotki Gazownictwa zawarte w piSmie znak: PSG/JA.0022.763B.803.20 z
dnia 22.05.2020r. sg zachowane.

2. Zalozenia projektowe.

- Droga niepubliczna (wewngtrzna), jednojezdniowa

- Predkos¢ projektowa — 50km/h,

- Dhlugos¢ przebudowywanej drogi — 221,0 m

- Konstrukcja nawierzchni na podtozu Gl o module sprezystosci nie mniejszym

niz 100 Mpa,

- Szerokos$¢ jezdni: 3,0 m,

- Szerokos$¢ poboczy: 0,5m ,

- Spadek poprzeczny drogi daszkowy — i=2%,

- Spadek na poboczach — i=8%,

- Odwodnienie — powierzchniowo do istniejagcych rowow przydroznych.
3. Konstrukcja nawierzchni i poboczy: km 0+000 — 0+221:

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — gr. 6cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15cm

Konstrukja poboczy:

- Uzupetnienie poboczy warstwa z kruszywa tamanego — $r. gr. 6cm
4. Opis projektowanych robdt.

e Wytyczenie i sprawdzenie geodezyjne trasy,

Wyprofilowanie i korytowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Ulozenie warstwy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Ulozenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych,

Uzupehienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie i uksztattowanie

nasypow.



5. Oznakowanie robot podczas budowy.
Wykonawca robdt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu pelnego bezpieczenstwa dla ruchu kotowego
1 pracownikow.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zard6wno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.
Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zo6ttej lub pomaranczowe;
utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Za stan techniczny oznakowania robot odpowiada wykonawca robot.

6. Dowiazanie wysokosciowe.
Wszystkie rzgdne wysokos$ciowe zamieszczone w projekcie podano w uktadzie pionowym

uktadzie Kronsztad. Dowigzanie wysoko$ciowe nalezy wykona¢ do repera panstwowego.

7. Uwagi koncowe.
1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych.
2. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.

3. Przedmiotowy teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

OPRACOWAL.:



